COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA (SI)

Realizzazione della nuova scuola materna di Ponte d'Arbia

LA miA scuolA respirA



PROGETTO ESECUTIVO

MontDA_E Doc 006

Il Responsabile del Procedimento: **Arch. Anna Calocchi**

Concorrente

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A.
Via Traversari 63
48121 - RAVENNA

R.T.P. di progettazione

Settanta7 Studio Associato
Arch. Daniele Rangone

Settanta7 Studio Associato
Arch. Elena Rionda

ANSALDI
STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
Ing. Alessandro Ansaldi

ANSALDI
STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
Ing.Riccardo Ansaldi

Arch. Rossi Fioravanti Tommaso

Ing. Luca Lussorio

Ing. Paoletti Francesco

Arch. Marina Castrovillari

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Novembre 2015

Questo elaborato è di proprietà del R.T.P. sopra citato. Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata .

QUADRO ECONOMICO		
A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO		
A.1. Importo lavori contrattuale (noli, trasporti, materiali e relative spese generali e utili)	€	346.560,42
A.2. Oneri per la sicurezza specifici	€	16.742,30
totale	**€**	**363.302,72**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
B.1. I.V.A. 10% su lavori	€	36.330,27
B.2.A. Spese tecniche per progettazione definitiva	€	15.010,94
B.2.B. Spese tecniche per progettazione esecutiva	€	13.565,08
B.2.C. Spese tecniche per coordinamento della sicurezza	€	12.590,35
B.3. CNPAIA (4% su spese tecniche)	€	1.646,65
B.4. IVA 22% sulla spese tecniche e CNPAIA (4% oneri spese tecniche)	€	9.418,87
B.5. Imprevisti, lavori in economia, allacciamenti ed accantonamenti	€	42.208,84
B. Totale somme a disposizione (B.1.-B.5.)	**€**	**130.771,00**
TOTALE (A.+B.)	**€**	**494.073,72**