“Imposta di bollo assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante
MODELLO Unico Informatico ( M.U.1.) , per I'importo di € 45.”
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA

Prov. di Siena

Rep. n. Prot.n.

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER EFFETTUARE | LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DEL RE E VIA ROMA NEL CAPOLUOGO

— PRIMO STRALCIO.

CODICE CUP D97J18000310004 — CODICE CIG

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ()del mesedi ( ), nella Residenza

Comunale, avanti a me dr. , Segretario Generale del Comune di

Monteroni d’Arbia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma

pubblica amministrativa, sono comparsi:

1) Il Comune di Monteroni d’Arbia, con sede in Monteroni d’Arbia Via Roma, 87,

Codice Fiscale 00229690524, rappresentato dall’arch. ,hataa il la

quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualita di responsabile

dell’Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Monteroni d’Arbia, ed

a cio autorizzata con Decreto Sindacale n.  del , firma digitale carta n.

rilasciata da ARUBA PEC di seguito nel presente atto denominato anche

semplicemente "Comune" ;

2) 1l sig. C.F. nato ad il in qualita di

della societa P.l.e C.F. , in qualita di impresa esecutrice dei lavori, di

seguito nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario Comunale

sono personalmente certo.




Premesso:
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dei lavori di_“riqualificazione della piazzetta del Re e di via Roma nel capoluogo —

primo stralcio” per I'importo di € ( ) dicui € ( )

per lavori soggetti a ribasso, ed € ( )_per oneri sulla sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta;

- che la spesa suddetta ¢ finanziata con ;

che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica Lavori

Pubblici n. veniva disposta l'indizione di procedura aperta per

I'individuazione del contraente cui affidare la realizzazione dei lavori di cui in oggetto

per un importo complessivo di €

(eurocentosessantatremilaseicentouno/45) di cui €
( ) per lavori soggetti a ribasso,
ed € ( ) per oneri sulla sicurezza non soggetti

a ribasso d'asta, lavori da aggiudicarsi con il criterio di offerta del minor prezzo ai

sensi dell'art. 95 c. 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 sulla base delle modalita di

partecipazione contenute nel bando di gara;

- che a seguito di espletamento di gara mediante procedura aperta ai sensi

dell’articolo 60 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 svolta dalla S.U.A. - Amministrazione

Provinciale di Siena veniva trasmessa a questo Ente proposta di aggiudicazione

provvisoria alla P.l.eC.F. , con

Determina n. del Responsabile dell'’Area  Tecnica

Urbanistica — Lavori Pubblici veniva effettuata I'aggiudicazione definitiva dei lavori

di che trattasi all’Appaltatore per I'importo di € , oltre IVA

come di legge, avendo lo stesso offerto un ribasso sull’importo dei lavori posto a base




d’asta pari al
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-che ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.gs 159/2011 é stata acquisita la

documentazione antimafia relativa all’Appaltatore, con esito negativo come da

documentazione in atti;

- che I’ “Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento, hanno sottoscritto in

data odierna, ai sensi dell’art. 155 del D. Lgs 50/2016, il verbale sulla permanenza

delle condizioni che consentono lI'immediata esecuzione dei lavori oggetto del

presente contratto.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano la precedente narrativa, stipulano

e convengono di comune accordo, quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell’appalto.

Il Comune, come sopra rappresentato, concede all'Appaltatore, che accetta senza

riserva alcuna, l'appalto dei lavori di “riqualificazione della piazzetta del Re e via

Roma nel capoluogo — primo stralcio” di cui al progetto esecutivo approvato con

delibera della G.C. n. del , avente le seguenti categorie dei
lavori:

-0G3 per un importo di € (incidenza %)

- OS18-A perunimportodi € (incidenza %)

Art. 2. Corrispettivo dell’Appalto e Pagamenti

Il “Comune” paghera all*Appaltatore”, per il pieno e perfetto adempimento del

presente contratto, il corrispettivo depurato del ribasso d’asta di Euro

( ) oltre IVA nella misura di Legge,

somma risultante dall’'offerta presentata dall’“Appaltatore” in sede di gara data da un

imponibile di € ( ) oltre euro €
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In_caso di richiesta formale, all’Appaltatore verra corrisposta l'anticipazione del

prezzo contrattuale ai sensi dell’art. 26 ter della legge 09 agosto 2013 n. 98 e nella

misura stabilita dall’art. 8 comma 3 bis della legge 27/02/2015 n. 11.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti dei S.A.L. al netto del ribasso d’asta

percentuale offerto e delle ritenute di legge, comprensivi della relativa quota degli

oneri per la sicurezza, al raggiungimento della somma di €. 50.000

(eurocinquantamila/00) salvo l'ultima rata, come previsto nel Capitolato Speciale

d'Appalto art. 27.

Il contratto é stipulato in parte “a corpo” ed in parte “a misura” ai sensi dell’art. 59 del

D.Lgs. 50/2016.

Art. 3. Termini e modalita di pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento di quanto previsto al precedente articolo 2 avverra esclusivamente

previa presentazione di formale fattura elettronica da parte dell’appaltatore e previa

acquisizione da parte del Comune del DURC regolare dell’Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori emettera gli stati di avanzamento da sottoporre al Responsabile

Unico del Procedimento per I'emissione dei relativi certificati di pagamento. Il

pagamento dell'ultima rata, qualunque sia lI'ammontare, verra effettuato dopo

l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sara disposto previa

costituzione di apposita garanzia fideiussoria di cui all’art. 35 del Capitolato Speciale

d’Appalto da parte dell’'appaltatore. Il pagamento dell'ultima rata a saldo non

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo

comma, del codice civile.

Art. 4. Variazione dell'importo contrattuale. Varianti.

L'importo di cui all’art. 2 resta fisso e invariabile. Non & prevista alcuna revisione
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dei prezzi e non trova applicazione l'articola 1664, primo comma, del codice civile

Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e

della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno

liguidate a misura, mediante il concordamento di nuovi prezzi. In questo caso trovano

applicazione, verificandosene le condizioni e la disciplina di cui all'art. 161 del

Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Art. 5. Obblighi dell’Appaltatore

L"“Appaltatore” si obbliga ad eseguire I'appalto alle condizioni, patti e modalita

previsti dagli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con

deliberazione della G. C. n. del e secondo il D.Lgs 50/2016.

Le Parti dichiarano di aver sottoscritto con firma digitale per integrale accettazione i

documenti e gli elaborati approvati con la deliberazione della G.C. n. del

che restano depositati agli atti del Comune e qui si richiamano quali parti integranti

del presente contratto. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le

condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del bando di gara.

L'“Appaltatore” si impegna:

- a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008,

redatto dall’ing. . Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale

accettazione detto elaborato che é depositato agli atti del Comune e che si richiama

quale parte integrante del presente contratto;

- aconsegnare, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.

Lgs. 81/2008;

- a rispettare le clausole pattizie dallo stesso sottoscritto in sede di presentazione

dell’'offerta, in atti del Comune che qui si richiama quale parte integrante del
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presente contratto

Art. 6. Termini di esecuzione e penali

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore con un preavviso di almeno cinque

giorni, il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,

munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per

esequire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di

progetto. Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dei lavori, redigendo un

verbale in contraddittorio con I'appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei

Lavori e dall’'appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile

per il compimento dei lavori.

Il tempo utile complessivo per dare ultimati i lavori ¢ fissato in giorni ( ) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La consegna dei

Lavori é regolata dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato, salvo il caso di ritardo non

imputabile all'appaltatore, riconosciuto dal Direttore dei Lavori, sara applicata una

penale pecuniaria pari ad un millesimo dell'importo contrattuale.

Le eventuali penali sono regolate dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il certificato di regolare esecuzione e/o il collaudo sono regolati dagli articoli del

Capitolato Speciale d’Appalto.

Il predetto certificato assume comunque carattere definitivo decorsi due anni dalla

sua emissione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché non riconoscibili, purché

denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla

sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita




manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'appravazione,
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esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta del Comune richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 7. Risoluzione e recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso

del contratto le disposizioni di Legge.

Art. 8. Foro competente

Le eventuali controversie tra il Comune e I’Appaltatore derivanti dalla esecuzione del

presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sono deferite al

Giudice del Foro di Siena.

Art. 9. Cauzione definitiva

L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha

costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria n. rilasciata

da ... in data di Euro (corrispondente al %

dell'importo del presente contratto ovvero ridotto al 50% in quanto in possesso della

certificazione di qualita ai sensi dell'art. 93 del DIgs. 50/2016).

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’*Appaltatore”, il Comune ha

diritto di valersi di propria autorita della suddetta cauzione. L'*Appaltatore” deve

reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il Comune

debba, durante I'’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 10. Polizza assicurativa

L’'Appaltatore produce polizza assicurativa n. rilasciata da

in data ....., per danni da esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari

all'importo di aggiudicazione IVA compresa, e per polizza assicurativa per RCT per un
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'massimale di euro , con quietanza di pagamento premio a scadenza del

che I'lmpresa si impegna eventualmente a rinnovare alla scadenza

Le polizze decorrono dalla data di consegna dei lavori e devono perdurare sino

all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'Ente assicurato non potra, in ogni caso, essere escluso dalla totale copertura

assicurativa per gli importi di cui al precedente comma con clausole limitative di

responsabilita.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo:

tale clausola dovra risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

Art. 11. Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come

stabilito dall’art. 105, comma 1, D. Lgs. 50/2018.

Il Comune pud autorizzare I'“Appaltatore” a effettuare eventuali subappalti, nel

rispetto delle disposizioni di Legge in materia, e nei limiti indicati dall’*Appaltatore”

stesso nell'offerta presentata in sede di gara per I'affidamento dei lavori di cui al

presente contratto.

Art. 12. Obblighi dell’*Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti

L“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e

dai Contratti.

L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa.




L'*Appaltatore”, altresi, ha:
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a) I'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della

Regione Toscana, le condizioni economiche e normative previste dai Contratti

Collettivi di Lavoro Nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Toscana durante

lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi

alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai

contratti di appartenenza;

b) I'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza

delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai Contratti

Collettivi Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione

delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in

materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Nell’accettare i lavori oggetto

del contratto I’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e

prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli

apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di

igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre.

L’'appaltatore € tenuto a depositare prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal




Comune ai sensi del D.1_gs. 81/2008;
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b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza del Comune

di cui alla precedente lettera a).

| suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al

piano di sicurezza redatto dall’ing. , in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

L'appaltatore e tenuto al rispetto degli obblighi di trasmissione di cui all'art. 101,

comma 3, del D. Igs. n° 81/2008.

Art. 14. Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto I'appaltatore elegge il proprio

domicilio in Monteroni d’Arbia, Via Roma, 87, nella sede del Comune.

Art. 15. Spese contrattuali

L'“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I'l VA, che

rimane a carico del Comune.

Art. 16. Registrazione

Agli effetti fiscali si chiede la registrazione del presente contratto a tassa fissa ai sensi

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo i lavori di cui al presente

contratto, soggetti ad IVA.

Art. 17. Interpretazione del contratto

Per I'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui




agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile
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Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato

Generale d’appalto per i Lavori pubblici, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti

disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato

Speciale d’'appalto, prevalgono gueste ultime, ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale

con gli elaborati tecnici richiamati all’art. 5, prevalgono le prime.

Art. 18. Tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato

assolvimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva espressa del presente

contratto.

L’'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Siena della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, I'appalto é

soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché a tutte le

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al

D.Lgs. 50/2016 ed al D.P.R. 207/2010.

Il contratto e sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione

Appaltante (art. 32 co. 12 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).




L’esecuzione del contratto potra avere inizia solo dopo che lo stesso & divenuto
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efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione

anticipata (art. 32 co. 13 D. L.gs. n. 50/2016 s.m.i).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 alla stipula del

presente atto si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 20. Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati

personali

| dati personali forniti dal professionista sono finalizzati alla stipula ed alla esecuzione

del contratto. Il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei che con gli

strumenti elettronici ed & svolto esclusivamente per fini istituzionali dell’Ente nei

limiti della vigente normativa. Il conferimento dei dati & obbligatorio in quanto

previsto dalla legge ed € presupposto necessario per la stipula e I'esecuzione del

contratto. | dati sono trattati dal personale dell’Area Lavori Pubblici e dall’Area

Servizi Finanziari. In ogni momento I'interessato puo esercitare i diritti previsti dalla

normativa vigente rivolgendosi al Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e Lavori

Pubblici e precisamente ha diritto di ottenere: I'aggiornamento, la rettifica ovvero

I'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non € necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o

successivamente trattati.

1l titolare del trattamento dei dati & il Sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia;

Responsabile del trattamento dei dati € il Segretario Comunale e il Responsabile della

L’ APPALTATORE
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IL RESPONSABILE P.O

IL SEGRETARIO GENERALE




	Premesso:
	- che l’ “Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento, hanno sottoscritto in data odierna, ai sensi dell’art. 155 del D. Lgs 50/2016, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del ...

