LA miA

scuolA

respirA

Realizzazione della nuova scuola
materna di Ponte d'Arbia

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Anna Calocchi

Concorrente
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” S.C.p.A.

Via Traversari 63
48121 - RAVENNA

R.T.P. di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO

Settanta7 Studio Associato Settanta7 Studio Associato
Arch. Daniele Rangone Arch. Elena Rionda
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STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
Ing. Alessandro Ansaldi Ing.Riccardo Ansaldi
Arch. Rossi Fioravanti Tommaso Ing. Luca Lussorio
MontDA_E
Doc
Ing. Paoletti Francesco Arch. Marina Castrovillari O O 6

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Questo elaborato € di proprieta del R.T.P. sopra citato. Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata .




QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO
A.1. Importo lavori contrattuale (noli, trasporti, materiali e relative spese generali e utili) € 346.560,42
A.2. Oneri per la sicurezza specifici € 16.742,30
totale| € 363.302,72
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
B.1. .LV.A. 10% su lavori € 36.330,27
B.2.A. Spese tecniche per progettazione definitiva € 15.010,94
B.2.B. Spese tecniche per progettazione esecutiva € 13.565,08
B.2.C. Spese tecniche per coordinamento della sicurezza € 12.590,35
B.3. CNPAIA (4% su spese tecniche) € 1.646,65
B.4. IVA 22% sulla spese tecniche e CNPAIA (4% oneri spese tecniche) € 9.418,87
B.5. Imprevisti, lavori in economia, allacciamenti ed accantonamenti € 42.208,84
B. Totale somme a disposizione (B.1.-B.5.) € 130.771,00
TOTALE (A.+B.) € 494.073,72
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