


pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RECINZIONE PANNELLI MONTAGGIO E 1° MESE
TOS18.17.N Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione
05.002.014 area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e

notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt
x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il
primo mese.

Creazione percorsi pedonali protetti per accessi alle abitazioni, chiusura tratti di strada tra le intersezioni (montati e smontati per 5 volte) *(par.ug.=5*35)

Creazione percorsi pedonali protetti per accessi alle 
abitazioni, chiusura tratti di strada tra le intersezioni 
(montati e smontati per 5 volte)
 *(par.ug.=5*35) 175,00 175,00

Delimitazione area di cantiere con Box e WC.

Delimitazione area di cantiere con Box e WC. 60,00

SOMMANO cad 235,00 16,10 3´783,50

2 RECINZIONE PANNELLI SMONTAGGIO
TOS18.17.N Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione
05.002.017 per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica

diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

Creazione percorsi pedonali protetti per accessi alle abitazioni, chiusura tratti di strada tra le intersezioni (montati e smontati per 5 volte) *(par.ug.=5*35)

Creazione percorsi pedonali protetti per accessi alle 
abitazioni, chiusura tratti di strada tra le intersezioni 
(montati e smontati per 5 volte)
 *(par.ug.=5*35) 175,00 175,00

Delimitazione area di cantiere con Box e WC.

Delimitazione area di cantiere con Box e WC. 60,00

SOMMANO cad 235,00 6,90 1´621,50

3 RECINZIONE PANNELLI NOLO OLTRE 1° MESE
TOS18.17.N Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo
05.002.020 mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere

realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt
x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e
calcolato cad per ogni mese di utilizzo

Creazione percorsi pedonali protetti per accessi alle abitazioni, chiusura tratti di strada tra le intersezioni con le altre vie e delimitazione area di cantiere con Box e WC. *(par.ug.=2*95)

Creazione percorsi pedonali protetti per accessi alle 
abitazioni, chiusura tratti di strada tra le intersezioni 
con le altre vie e delimitazione area di cantiere con Box 
e WC.
 *(par.ug.=2*95) 190,00 190,00

SOMMANO cad 190,00 1,38 262,20

4 BOX PREFABBRICATO DA CANTIERE
TOS18.17.N Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
06.004.010 sollevata da terra e avente struttura portante in profilati

metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio. adibito a ufficio di
dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile

3,00

SOMMANO cad 3,00 207,00 621,00

5 WC CHIMICO PORTATILE
TOS18.17.N WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
06.005.001 3,00

COMMITTENTE: Acquedotto del Fiora S.p.a.

A   R I P O R T A R E 3,00 6´288,20



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 6´288,20

SOMMANO cad 3,00 55,20 165,60

6 SEGNALETICA DI SICUREZZA
TOS18.17.N Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio
07.002.015 segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo,

sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare,
dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza
lettura max 4 metri, per un mese.

10,00

SOMMANO cad 10,00 28,75 287,50

7 LANTERNA A BATTERIA
TOS18.17.P0 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna
7.002.001 segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale,

alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria
10,00

SOMMANO cad 10,00 6,27 62,70

8 CASSETTA PRIMO SOCCORSO
TOS18.17.P0 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi
7.003.001 medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

1,00

SOMMANO cad 1,00 74,75 74,75

9 ESTINTORE
TOS18.17.P0 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato,
7.004.001 montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello

di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da
kg. 6.

2,00

SOMMANO cad 2,00 40,25 80,50

10 RIUNIONE DI COORDINAMENTO
TOS18.17.S0 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei
8.002.002 lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con

particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni

5,00

SOMMANO ora 5,00 50,00 250,00

11 CONTROLLO LUOGHI E ATTREZZATURE
TOS18_17.S Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
08.003.001 apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi

di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle
attrezzature per una efficace attuazione dei piani di
emergenza durante l'esecuzione dei lavori

5,00

SOMMANO ora 5,00 31,81 159,05

Totale ONERI DELLA SICUREZZA euro 7´368,30

COMMITTENTE: Acquedotto del Fiora S.p.a.

Il Tecnico


