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Riqualificazione Urbana Via 2 Giugno a Monteroni d'Arbia (SI)

QUADRO ECONOMICO

L'importo economico delle opere viene determinato dalla somma degli importi relativi alle seguenti

VOCi:
A LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA Euro
a.l IMPORTO DEI LAVORI € 155.017,46
a.l.l di cui lavori soggetto a ribasso € 147.649,16
a.l2 di cui Oneri per la Sicurezza Specifici € 7.368,30
TOTALE LAVORI a.1)+a.2): € 155.017,46
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE pe r:
b.1 lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €0.00
b.1.1 Lavori in Economia €0,00
b.1.2.1 Fornitura condotte Acquedotto € 0,00
b.1.2.2 Fornitura condotte Fognatura €0,00
b.2 rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
b.3 allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
Imprevisti ed arrotondamenti e somme accantonate ai sensi dalla Legge
b.4 50/2016, Art.106 e art. 125 €45.660,53
b.5 acquisizione aree o immobili € 0,00
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
b.6 progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al € 28.330,20
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
b.7 spese per attivita di consulenza o di supporto € 0,00
b.8 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 500,00
b.9 spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
b.10 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 0,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
TOTALE FORNITURE ecc. : €74.490,73
C. I.V.A ed eventuali altre imposte relative a:
c.l lavori a misura, a corpo, in economia (A) € 34.103,84
c.2 lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00
c.3 rilievi, accertamenti e indagini €0,00
c4 allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
c.5 imprevisti ed arrotondamenti € 10.045,32
c.6 acquisizione aree o immobili € 0,00
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
c.7 progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al €6.232,65
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
c.8 spese per attivita di consulenza o di supporto € 0,00
c.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 110,00
c.10 spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
c.11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 0,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
TOTALE IVA : € 50.491,80
D. IMPORTO COMPLESSIVO
Totale(A+B+C) € 280.000,00




