


Riqualificazione Urbana Via 2 Giugno a Monteroni d'Arbia (SI)

A. LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA Euro

a.1 IMPORTO DEI LAVORI € 155.017,46

a.1.1 di cui lavori soggetto a ribasso € 147.649,16

a.1.2 di cui Oneri per la Sicurezza Specifici € 7.368,30

TOTALE LAVORI a.1)+a.2): € 155.017,46

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE pe r:

b.1 lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
€ 0,00

b.1.1 Lavori in Economia € 0,00
b.1.2.1 Fornitura condotte Acquedotto € 0,00
b.1.2.2 Fornitura condotte Fognatura € 0,00
b.2 rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
b.3 allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

b.4
Imprevisti ed arrotondamenti e somme accantonate ai sensi dalla Legge
50/2016, Art.106 e art. 125

€ 45.660,53

b.5 acquisizione aree o immobili € 0,00

b.6

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

€ 28.330,20

b.7 spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00
b.8 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 500,00
b.9 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b.10
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 0,00

TOTALE FORNITURE ecc. : € 74.490,73

C. I.V.A ed eventuali altre imposte relative a:
c.1 lavori a misura, a corpo, in economia (A) € 34.103,84

c.2 lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00

c.3 rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
c.4 allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
c.5 imprevisti ed arrotondamenti € 10.045,32
c.6 acquisizione aree o immobili € 0,00

c.7

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

€ 6.232,65

c.8 spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00
c.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 110,00
c.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c.11
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 0,00

TOTALE IVA : € 50.491,80

D. IMPORTO COMPLESSIVO 

Totale(A+B+C) € 280.000,00

QUADRO ECONOMICO
L’importo economico delle opere viene determinato dalla somma degli importi relativi alle seguenti 
voci:


