LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZETTA DEL RE e VIA ROMA

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI A MISURA primo stralcio € 11.295,66
LAVORI A CORPO primo stralcio € 104.423,47
Totale lavori 1° stralcio € 115.719,13
LAVORI A CORPO secondo stralcio € 20.000,00
Totale lavori soggetti a ribasso € 135.719,13 €135.719,13
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.200,00
Totale lavori generale lavori € 139.919,13
IVA 22% sui lavori € 30.782,21
TOTALE LAVORI €170.701,34
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche progettazione e D.L. gia affidate € 11.700,00
Altre spese tecniche gia affidate € 9.453,60
€ 21.153,60 € 21.153,60
Cassa Previdenza (4%) € 846,14
IVA (22%) € 4.839,94
€ 5.686,09 € 5.686,09
Totale spese tecniche € 26.839,69
Imprevisti dei lavori e IVA al 20% € 13.050,00
Incentivi per la progettazione interna (art. 113) € 1.000,00
Importo x eventuale acquisizione/esproprio di aree € 2.800,00
Totale somme a disposizione € 16.850,00 € 16.850,00
TOTALE PROGETTO € 214.391,03




