## LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZETTA DEL RE e VIA ROMA

## QUADRO ECONOMICO GENERALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **LAVORI A MISURA primo stralcio** | € 11.295,66 | |
| | **LAVORI A CORPO primo stralcio** | € 104.423,47 | |
| | **Totale lavori 1° stralcio** | € 115.719,13 | |
| | | | |
| | **LAVORI A CORPO secondo stralcio** | € 20.000,00 | |
| | **Totale lavori soggetti a ribasso** | € 135.719,13 | € 135.719,13 |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | € 4.200,00 |
| | **Totale lavori generale lavori** | | € 139.919,13 |
| | IVA 22% sui lavori | | € 30.782,21 |
| | **TOTALE LAVORI** | | **€ 170.701,34** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| | | | |
| | Spese tecniche progettazione e D.L. già affidate | € 11.700,00 | |
| | Altre spese tecniche già affidate | € 9.453,60 | |
| | | € 21.153,60 | € 21.153,60 |
| | Cassa Previdenza (4%) | € 846,14 | |
| | IVA (22%) | € 4.839,94 | |
| | | € 5.686,09 | € 5.686,09 |
| | **Totale spese tecniche** | | **€ 26.839,69** |
| | Imprevisti dei lavori e IVA al 20% | € 13.050,00 | |
| | Incentivi per la progettazione interna (art. 113) | € 1.000,00 | |
| | Importo x eventuale acquisizione/esproprio di aree | € 2.800,00 | |
| | **Totale somme a disposizione** | € 16.850,00 | **€ 16.850,00** |
| | **TOTALE PROGETTO** | | **€ 214.391,03** |