
LAVORI A MISURA primo stralcio € 11.295,66

LAVORI A CORPO primo stralcio € 104.423,47
Totale lavori 1° stralcio € 115.719,13

LAVORI A CORPO secondo stralcio € 20.000,00
Totale lavori  soggetti a ribasso € 135.719,13 € 135.719,13

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.200,00
Totale lavori  generale lavori € 139.919,13

IVA 22% sui lavori € 30.782,21
TOTALE LAVORI € 170.701,34

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche progettazione e D.L.  già affidate € 11.700,00
Altre spese tecniche  già affidate € 9.453,60

€ 21.153,60 € 21.153,60
Cassa Previdenza (4%) € 846,14
IVA (22%) € 4.839,94

€ 5.686,09 € 5.686,09
Totale spese tecniche € 26.839,69

Imprevisti dei lavori e IVA al 20% € 13.050,00
Incentivi per la progettazione interna (art. 113) € 1.000,00
Importo x eventuale acquisizione/esproprio di aree € 2.800,00

Totale somme a disposizione € 16.850,00 € 16.850,00
TOTALE PROGETTO € 214.391,03

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  PIAZZETTA DEL RE e VIA ROMA
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